Ente Beneficiario : DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAERSAGGISTICI DELLA CAMPANIA

Proposta Progettuale : CASERTA PRIMA DELLA REGGIA

Operazione : POR Campania FESR 2007-2013 - ASSE 1 - OB. OP. 1.9

Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del Museo Archeologico dell'antica Calatia nel casino dei duchi Carafa a MADDALONI (CE)

Quadro Economico

A) SOMME a BASE D'APPALTO			
1) LAVORI a corpo		€ 0,00	
2) LAVORI a misura		€ 1.130.814,00	
3) (Servizi e forniture) Piano di comunicazione		€ 129.300,49	
4) Altro (SERVIZI- FORNITURE)		€ 50.600,00	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)		€ 1.310.714,49	
5) Oneri da P.S.C. non soggetti ribasso		€ 4.867,12	
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5)		**€ 1.315.581,61**	
B) SOMME a disposizione della Stazione Appaltante per :			
B01) Forniture e servizi previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		€ 0,00	
B02) Eventuali oneri per conferimento a discarica compreso IVA	€ 9.760,00	€ 9.760,00	
B03) Contributo A.N.A.C. (ex Avlp)	€ 600,00	€ 600,00	
B04) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 12.400,00	
a) Rilievo	€ 0,00		
b) Indagini geologiche	€ 2.400,00		
c) assistenza archeologica per eventuali rinvenimenti	€ 10.000,00		
B05) Allacciamento a pubblici servizi		€ 5.000,00	
a) alla rete di energia elettrica	€ 3.000,00		
b) alla rete telefonica	€ 2.000,00		
c) altro ……			
B06) Imprevisti nella misura max del 10% per interventi di cui articolo 198 D.Lgs. n.163/2006	€ 53.408,32	€ 53.408,32	
B07) Acquisizione aree e/o immobili e pertinenti indennizzi		€ 0,00	
a) espropriazione terreni (da piano particellare)	€ 0,00		
b) altro ……	€ 0,00		
B08) Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice;	€ 567,84	€ 567,84	
B09) Incentivo Art.92 c. 5 D.Lgs. n.163/2006 max 2%	2,0%	€ 26.311,63	
a) responsabile unico procedimento (RUP)			
b) progettazione			
c) direzione lavori e contabilità			

d) coordinamento sicurezza in fase di progett.ne			
e) coordinamento sicurezza in fase di esecuzione			
f) altro ……..			
B10) Spese di cui agli articoli 90, c. 5 - articolo 92 c.7bis		€ 593,15	
a) assicurazione dipendenti per rischi professionali	€ 593,15		
B11)Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità		€ 0,00	
a) onorari e spese per progettazione	€ 0,00		
b) onorari e spese per direzione lavori e contabilità	€ 0,00		
c) onorari e spese per coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	€ 0,00		
d) onorari e spese per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	€ 0,00		
B12) Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		€ 44.000,00	
a)Supporto al RUP	€ 0,00		
b) Attività di consulenza specialistica per deposito sismico e certificato prevenzione incendio, autorizzazione sanitaria	€ 15.000,00		
c) Attività di consulenza specialistica per calcoli e direzione lavori strutturali e direzione operativa impianti	€ 15.000,00		
c) Attività di consulenza specialistica percoordinamento monitoraggio e rendicontazione	€ 14.000,00		
B13) Eventuali spese per commissioni giudicatrici		€ 0,00	
a) commissione di gara			
b) altro ……			
B14) Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche		€ 7.000,00	
a) pubblicazione bandi ed esito gare	€ 7.000,00		
b) opere artistiche	€ 0,00		
B15) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;		15.000,00	
a) analisi di laboratorio	€ 1.000,00		
b) collaudo statico	€ 9.500,00		
c) collaudo tecnico- amministrativo	€ 0,00		
d) redazione del piano di manutenzione generale	€ 4.500,00		
B16) I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			
a) IVA su lavori a misura	10%	€ 113.568,11	
b) IVA su lavori …….	0%	€ 0,00	
c) IVA su Forniture	22%	€ 39.578,11	
d) IVA su imprevisti	10%	€ 5.340,83	
e) Contributo Cassa Previdenza B11	4%	€ 0,00	
f) Contributo Cassa Previdenza B12	4%	€ 1.760,00	
g) Contributo Cassa Previdenza B15.b	4%	€ 380,00	

h) Contributo Cassa Previdenza B15.d	4%	€ 180,00	
i) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa B11	22%	€ 0,00	
k) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa B12	22%	€ 10.067,20	
l) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa B15.b	22%	€ 2.173,60	
m) IVA su spese tecniche e Contributo Cassa B15.d	22%	€ 1.029,60	
n) IVA su …….....	0%		
B) TOTALE SOMME SOMME a disposizione della Stazione Appaltante		**€ 348.718,39**	
TOTALE IMPORTO PROGETTO (A.2+B)		**€ 1.664.300,00**	