Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta-

Comune di Maddaloni
(Prov. di Caserta)

P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 — Asse I — Obbiettivo Operativo 1.9
Piano Regionale di Intervento

CASERTA PRIMA DELLA REGGIA
Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del
Museo Archeologico dell’Antica Calatia
Casino dei Duchi Carafa

IS-IMO Incidenze sicurezza e mano d’opera
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(LOTTO 3: ala ovest — sud - cappella)

I Progettisti
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
(arch. Maddalena Marselli)  (funz tec. Raffaele Donnarummay)

I1 Responsabile Unico del Procedimento
(dott.ssa Adele Campanelli)

Relazione generale e specifica
Quadro economico
Cronoprogramma

Schede tecniche di restauro
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi

Analisi dei prezzi

Elaborati grafici
Capitolato speciale d’appalto
Piano sicurezza

Data: 2005 Aggiornamenti: 2013 Inventario n.
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGO dott.ssa Adele Campanelli
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  dott.ssa Adele Campanelli
DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa Elena Laforgia
DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Maddalena Marselli
PROGETTAZIONE GENERALE:  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei arch. Maddalena Marselli f.t. Raffaele Donnarumma
PIANO SICUREZZA: funz. per le tec. Pasquale Manna
RESTAURO: funz. restauratore Pasquale Musella
o 3 " TAVOLA:
ELABORATO: Pianta Piano Primo 1:100 B.02
[
Progetto Generale
01. Spicconatura di intonaco esistente
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Sarcitura di lesioni

Scuci e cuci di muratura

Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.
Consolidamento e restauro parziale di affresco su sottofondo di intonaco
Rimozione di strato superficiale di rivestimento in carta
Rimozione di pavimento, soglie e gradini esistenti
Rimozione di tubazioni ed apparecchiature di impianti
Smontaggio di cassonetti, mostre e imbotti in legno
Smontaggio di porte interne

Smontaggio di infissi esterni

Rimozione di travi in legno

Recupero di opere in ferro

Chiusura aperture interne con muratura di tufo

Nuove tramezzature interne per creazione servizi
Rimozione, restauro e/o parziale sostituzione dei tavolati di piattabanda
Demolizione parziale di muratura per creazione vani incassati elementi di impian
Restauro di elementi lapidei

Consolidamento degli elementi in tufo (scala)
Consolidamento degli elementi in pietra (scala)
Restauro di imbotti, mostre, succieli in legno
Riapertura di vano esistente

Pavimento da recuperare

Rimozione di putrelle in ferro (a vista)

Demolizione di tramezzi di controparete

Restauro di incartate e travi lignee

Recupero o ricostruzione di cornici

Creazione di solaio ventilato

Chiusura vuoto solaio in c.a.

Travi in legno da sostituire

Recupero o ricostruzione di fregi e decori a rilievo
Rifacimento infissi in legno

Nuova pavimentazione in cotto

Area di Intervento 3° lotto

Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.
Chiusura aperture interne con muratura di tufo
Travi da sostituire
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