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Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta-

Comune di Maddaloni mmmm /rea di Intervento 3° lotto

\

(Prov. di Caserta)
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P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 — Asse I — Obbiettivo Operativo 1.9 AT 3
Piano Regionale di Intervento P
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CASERTA PRIMA DELLA REGGIA
Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del
Museo Archeologico dell’Antica Calatia - - %
Casino dei Duchi Carafa 7
7N\
(LOTTO 3: ala ovest — sud - cappella) J
I Progettisti
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
(arch. Maddalena Marselli)  (funz tec. Raffaele Donnarumma) LU LU LY LY
/f; —
|
11 Responsabile Unico del Procedimento 7,
(dott.ssa Adele Campanelli)

o EE Elenco Elaborati § XXX

o RGS Relazione generale e specifica K] < K K XX K @ @

o QE Quadro economico ) % )

o CR Cronoprogramma %% % ]

o ST Schede tecniche di restauro 202000068 XK %} 77

o CM Computo metrico estimativo @ @

o EP Elenco prezzi

o AP Analisi dei prezzi

o IS-IMO Incidenze sicurezza e mano d’opera

o EG Elaborati grafici 7

o CSA Capitolato speciale d’appalto .

o PS Piano sicurezza

ALA SUD e ° u ’ ALA OVEST
o PP —cTT r——— Cortile Prospetto Ovest .Sezione trasversale C.C
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGO dott.ssa Adele Campanelli
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  dott.ssa Adele Campanelli
DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa Elena Laforgia
DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Maddalena Marselli
PROGETTAZIONE GENERALE:  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei arch. Maddalena Marselli f.t. Raffaele Donnarumma -
PIANO SICUREZZA: funz. per le tec. Pasquale Manna
RESTAURO: funz. restauratore Pasquale Musella
. . TAVOLA:
ELABORATO: Sezioni C.C’ e G.G’ 1:100 B.04
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Progetto Generale

01. Spicconatura di intonaco esistente

02. Sarcitura di lesioni

03. Scuci e cucl di muratura

04. Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.

05. Consolidamento e restauro parziale di affresco su sottofondo di intonaco
06. Rimozione di strato superficiale di rivestimento in carta

07. Rimozione di pavimento, soglie e gradini esistenti

08. Rimozione di tubazioni ed apparecchiature di impianti

09. Smontaggio di cassonetti, mostre e imbotti in legno

10. Smontaggio di porte interne mmmm  Area di Intervento 37 lotto
11. Smontaggio di infissi esterni

12. Rimozione di travi in legno

15. Recupero di opere in ferro

14. Chiusura aperture interne con muratura di tufo

15. Nuove tramezzature interne per creazione servizi

16. Rimozione, restauro e/o parziale sostituzione dei tavolati di piattabanda

17. Demolizione parziale di muratura per creazione vani incassati elementi di impiant
18. Restauro di elementi lapidei

19. Consolidamento degli elementi in tufo (scala)

20. Consolidamento degli elementi in pietra (scala) @ ; ' _

21. Restauro di imbotti, mostre, succieli in legno ) iy 7 7 7 AL

22. Riapertura di vano esistente - AN e
25. Pavimento da recuperare / \\\ !

24. Rimozione di putrelle in ferro (a vista)
25. Demolizione di tramezzi di controparete Z Z ! — =

26. Restauro di incartate e travi lignee

27. Recupero o ricostruzione di cornici 7

28. Creazione di solaio ventilato 28a. Rete Elettrosaldata

29. Chiusura vuoto solaio in c.a. 28 ]

30. Travi in legno da sostituire | 4

31. Recupero o ricostruzione di fregi e decori a rilievo
32. Rifacimento infissi in legno /%

33. Nuova pavimentazione in cotto / Z
Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.

22 Chiusura aperture interne con muratura di tufo ALA SUD
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