Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta-

Comune di Maddaloni
(Prov. di Caserta)

P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 — Asse I — Obbiettivo Operativo 1.9
Piano Regionale di Intervento

CASERTA PRIMA DELLA REGGIA
Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del

Museo Archeologico dell’Antica Calatia
Casino dei Duchi Carafa

(LOTTO 3: ala ovest — sud - cappella)

I Progettisti
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei
(arch. Maddalena Marselli)  (funz tec. Raffaele Donnarumma)

E Area di Intervento 3° lotto
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Data: 2005 Aggiornamenti: 2013 Inventario n.
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGO dott.ssa Adele Campanelli
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:  dott.ssa Adele Campanelli
DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa Elena Laforgia
DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Maddalena Marselli
PROGETTAZIONE GENERALE:  Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli e Pompei arch. Maddalena Marselli f.t. Raffacle Donnarumma
PIANO SICUREZZA: funz. per le tec. Pasquale Manna
RESTAURO: funz. restauratore Pasquale Musella
ELABORATO: Prospetti Ovest e Sud 1:100 IT}A \8)?
Progetto Generale Prospetto Ovest 2.2’ Cappeua ALA OVEST
01. Spicconatura di intonaco esistente
02. Sarcitura di lesioni
03. Scuci e cuci di muratura
04. Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.
05. Consolidamento e restauro parziale di affresco su sottofondo di intonaco
06. Rimozione di strato superficiale di rivestimento in carta === Arca di Intervento 3" lotto
07. Rimozione di pavimento, soglie e gradini esistenti
08. Rimozione di tubazioni ed apparecchiature di impianti
09. Smontaggio di cassonetti, mostre e imbotti in legno
10. Smontaggio di porte interne
11. Smontaggio di infissi esterni
12. Rimozione di travi in legno
13. Recupero di opere in ferro
14. Chiusura aperture interne con muratura di tufo
15. Nuove tramezzature interne per creazione servizi
16. Rimozione, restauro e/o parziale sostituzione dei tavolati di piattabanda
17. Demolizione parziale di muratura per creazione vani incassati elementi di impignto
18. Restauro di elementi lapidei
19. Consolidamento degli elementi in tufo (scala)
20. Consolidamento degli elementi in pietra (scala)
21. Restauro di imbotti, mostre, succieli in legno
22. Riapertura di vano esistente 7= DN
25. Pavimento da recuperare g A . — B
24. Rimozione di putrelle in ferro (a vista) A a
25. Demolizione di tramezzi di controparete 7
26. Restauro di incartate e travi lignee
27. Recupero o ricostruzione di cornici e
28. Creazione di solaio ventilato )
29. Chiusura vuoto solaio in c.a.
30. Travi in legno da sostituire D
31. Recupero o ricostruzione di fregi e decori a rilievo il N\ 1
52. Rifacimento infissi in legno (27)
33. Nuova pavimentazione in cotto h
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Demolizione di muratura ° Creazione piattabanda in c.a.

gy Chiusura aperture interne con muratura di tufo
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