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ALA SUD - sezione tipo - PROGETTO - TERRAZZO

44.90

Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania

Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta-

Comune di Maddaloni
(Prov. di Caserta)

P.O.R. Campania F.E.S.R. 2007-2013 — Asse 1 — Obbiettivo Operativo 1.9
Piano Regionale di Intervento

CASERTA PRIMA DELLA REGGIA
Restauro, tutela, valorizzazione e gestione del
Museo Archeologico dell’Antica Calatia
Casino dei Duchi Carafa

(LOTTO 3: ala ovest — sud - cappella)

1 Progettisti
Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli ¢ Pompei
(arch. Maddalena Marselli) ~ (funz tec. Raffaele Donnarumma)

n ile Unico del Pr
(dott.ssa lena Laforgia)

o Elenco Elaborati

0 RGS  Relazione generale e specifica

o QE Quadro economico 11 Soprintendente Archeologo

o CR Cronoprogramma (dott.ssa Adele Campanelli)

o ST Schede tecniche di restauro

o CM Computo metrico estimativo

o EP Elenco prezzi

o AP Analisi dei prezzi

0 ISIMO Incidenze sicurezza e mano d’opera

o EG Elaborati grafici

0 CSA  Capitolato speciale d’appalto

o PS Piano sicurezza

Data; 2005 Aggiomamenti: 2013 Inventario n.
SOPRINTENDENTE ARCHEOLOGO dott.ssa Adele Campanelli
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
DIREZIONE SCIENTIFICA: dott.ssa Elena Laforgia
DIRETTORE DEI LAVORI: arch. Maddalena Marsclli
PROGETTAZIONE GENERALE: i Speciale per i Beni i di Napoli e Pompei  arch, Maddalena Marsell £ Raffacle Donnarummn
PIANO SICURFZZA: . per e te. Pasquale Manna
RESTAURO: . restauratore Pasquale Musella
ELABORATO: TAVOLA:
INTERVENTI ALA SUD — TERRAZZO E.05.
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rimozione impermeabilizzazione e massetto

rimozione impianta climatizzazione

6.79

ALA SUD - STATO ATTUALE - TERRAZZO

integrazioni muratura parapetti e cordolatura superire

consolidamento solaio, massetto, pavimentazione e zoccolatura

ALA SUD - PROGETTO - TERRAZZO

pulizia ed impermeal

zazione corridoio di servizio

integrazioni muratura parapetti e cordolatura superire
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